





GEMEINDE SÖHREWALD

DER GEMEINDEVORSTAND



Quelle Vortrag Oppermann Oktober 2017

Brunnenprofil



Quelle Vortrag Oppermann Oktober 2017

Sprechzeiten :

Mo., Di., Do. und Fr.: 08.30 – 12.30 Uhr
Montag Nachmittag 15.00 – 18.00 Uhr

Konten der Gemeindekasse

Kasseler Sparkasse IBAN DE38 5205 0353 0222 0000 53
Raiffeisenbank eG Baunatal IBAN DE84 5206 4156 0007 5066 51

Wir sind telefonisch

erreichbar:
Mo. – Fr. 08.30 – 12.30 Uhr
Mo. 14.00 – 18.00 Uhr
Di. und Do. 14.00 – 15.00 Uhr

Geschätzte Kosten für Brunnensanierung:

Lieferung Einschubverrohrung	40.000,00 €
Lieferung Steigleitung	25.000,00 €
Montagearbeiten, Desinfektion, Sonstiges	<u>40.000,00 €</u>
Baukosten netto	rd.105.000,00 €
Baunebenkosten / Honorare rd.	<u>21.000,00 €</u>
Gesamtkosten netto	126.000,00 €
Mwst.	<u>23.940,00 €</u>
Gesamtkosten brutto	149.940,00 €
Gesamtkosten brutto rd.	150.000,00 €

Quelle Vortrag Oppermann Oktober 2017

- Die Ausschreibungssumme 2019 betrug rd. 265.000,00 €